Приложение 1 к ______________ :

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «»
___________
«__»___________2016г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку «»
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Требуемые параметры и характеристики

	1. 
	Наименование объекта строительства (реконструкции, консервации)
	Полное и точное наименование объекта строительства 

	2. 
	Место расположения намечаемого к строительству объекта
	Название района строительства, с указанием ближайшего населенного пункта

	3. 
	Основание для проектирования
	- протокол технического совета
- решение собственника

	4. 
	Заказчик (застройщик)
	Полное и точное наименование заказчика (застройщика)

	5. 
	Источник финансирования
	- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Муниципальный бюджет
- Внебюджетные средства (собственные)

	6. 
	Проектная организация
	Заполняется после выбора проектной организации

	7. 
	Вид строительства
	- новое строительство
- реконструкция
- капитальный ремонт
- ликвидация
- консервация

	8. 

	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. производственная программа:
	

	8.1. 
	Сырьевая база
	Запасы и прогнозные ресурсы, в том числе по категориям: А, В, С1 –млн. т;  С2 –млн. т; Р1 –млн. т.

	8.2. 
	Требования к качеству товарной продукции
	1 пример: Рядовой уголь класса 0-200 мм в соответствии ТУ 032031-001-00164799-01.
Для угля обогащённого угля - концентрат класса 0-100 мм, зольность – не более 8.0 %, влажность: зимняя средняя – 7%, предельная 8%; летняя – 7,5÷8.0%.
В качестве основных товарных фракций щебня принять:
Щебень для строительных работ смеси фракций от 0 до 5 мм. ГОСТ 8267-93.
Щебень для строительных работ смеси фракции от 5 до 10 мм ГОСТ 8267-93
Щебень для строительных работ смеси фракций от 5 до 20 мм. ГОСТ 8267-93.
Щебень для строительных работ смеси фракций от 20 до 40 мм. ГОСТ 8267-93.
Щебень для балластного слоя железнодорожного пути смеси фракций  от 25 до 60 мм. ГОСТ 7392-2002.
Щебень для строительных работ смеси фракции св. 40 до 80(70) мм. ГОСТ 8267-93.
Песок из отсевов дробления горных пород
Смесь щебеночно-песчаная  № С 4  для оснований автомобильных дорог и аэродромов. ГОСТ 25607-94.

	8.3. 
	Мощность, производительность
	

	8.4. 
	Режим работы предприятия
	Строительство предприятия предусмотреть вахтовым методом. 
Эксплуатацию предприятия предусмотреть со следующими режимами работы:
- круглогодичный, круглосуточный; количество дней в году – 301, количество смен 
- при строительстве объектов – сезонный, в 2 смены по 8 часов, 350 дней в год
- на вскрыше и на добыче – непрерывный график в 3 смены по 8 часов, 350 дней в год;
- на рекультивации – сезонный, в одну смену по 8 часов, 120 дней в год;
- на взрывных работах – скользящий график в одну смену по 8 часов.

	8.5. 
	Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия
	Является / Не является

	8.6. 
	Особые условия строительства 
	-сейсмичность – Х балов
- Многолетняя мерзлота с глубиной промерзания до 300 метров.
- наличие на участках строительства строений, инженерных сетей и сооружений
- заторфованность
- высокий уровень грунтовых вод

	9. 
	Основные требования по инжнерно-техническому обеспечению
	- для карьера (разреза) разработать технологический комплекс поверхности- 

	10. 
	Наличие материалов инженерных изысканий и ранее выполненных проектных работ
	Выполнены следующие инженерные изыскания и работы: 
- Инженерно-геодезические изыскания
- Инженерно-геологические изыскания
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания
- Инженерно-экологические изыскания
- Изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод
- Обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений
- Исследования по устойчивости грунтов
- Обоснование мероприятий по инженерной защите территории
- Оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов
- Мониторинг компонентов окружающей среды
- Ранее выполненная градостроительная и проектная документация

	11. 
	Перечень работ, поручаемых проектной организации
	Отметить пункты перечня работ, которые заказчик-застройщик поручает выполнить проектной организации

	11.1. 
	Сбор исходно-разрешительной документации
	Выполнить / Не требуется

	11.2. 
	Выполнение инженерных изысканий и обследований
	Выполнить / Не требуется
Программу инженерных изысканий согласовать с заказчиком

	11.3. 
	Проектная документация
	Выполнить / Не требуется

	11.4. 
	Рабочая документация
	Выполнить / Не требуется

	11.5. 
	Согласование проектной документации
	Выполнить :
Прохождение главгосэкспертизы
Прохождение экспертизы промышленной безопасности
Прохождение  экологической эксертизы
Согласование в МПИ

	11.6. 
	Получение разрешения на строительство
	Выполнить / Не требуется

	11.7. 
	Авторский надзор и годовые планы развития горных работ
	Выполнить / Не требуется

	12. 
	Состав проектной документации
	Отметить пункты с 1 по 13 состава проектной документации, которые заказчик-застройщик поручает выполнить проектной организации.
Выполняемый проект должен соответствовать требованиям следующих документов:
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- В соответствии с РФ № 118 от 3 марта 2010 года « Об утверждении положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной ПД на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам ПИ и видам пользования недрами».
Документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым при прохождении экспертизы промышленной безопасности

	12.1. 
	Раздел 1 «Пояснительная записка»
	Разработать / Не требуется

	12.2. 
	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
	Разработать / Не требуется

	12.2.1. 
	Основные требования к разделу планировочная схема земельного участка
	- составить генеральный ситуационный план района, на котором показать границы земельного отвода под объекты предприятия, промышленные площадки, автомобильные дороги, ЛЭП и подстанции, водоводы и объекты внешней инфраструктуры
- разработать схемы генеральных планов основных промышленных площадок
- разработать внутриплощадочные дороги и проезды между промплощадками и объектами
- Размещение объектов инфраструктуры предприятия предусмотреть за пределами существующих охранных зоны
- Выполнить вертикальную планировку

	12.2.2. 
	Основные требования к внешнему транспорту
	- Предусмотреть строительство подъездной автомобильной дороги общего пользования IV категории обычного типа в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 с разъездами на нагрузку 40 тн.
- Предусмотреть строительство транспортной развязки
- Предусмотреть строительство железнодорожной станции, предназначенной для:
-- приема порожних маршрутов
-- приема наливных ГСМ
-- приема опасных грузов и взрывчатых веществ и материалов
-- приема контейнерных грузов
-- погрузки П.И. (с дозированием и взвешиванием)
-- погрузочные пути и пункты погрузки
-- отправки груженых составов на внешнюю сеть РЖД

	12.3. 
	Раздел 3 «Архитектурные решения»
	Разработать / Не требуется

	12.3.1. 
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению
	Особые требования к составу и площадям помещений, их размерам и т.д.
- Строительство зданий и сооружений предусмотреть из модульных блоков комплектной поставки

	12.3.2. 
	Требования к объектам охраны
	Предусмотреть
- Вагон КПП на выезде с площадки
- Территорию площадки оградить забором
- Территорию карьера оградить породным валом
- Помещение КПП на входе в предприятие

	12.4. 
	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
	Разработать / Не требуется

	12.4.1. 
	Основные требования к конструктивному решению
	- Объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, при этом учесть удаленность, сейсмичность, суровые климатические условия и высокогорье

	
	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

	12.5. 
	Подраздел 1 «Система электроснабжения»
	Разработать / Не требуется

	12.5.1. 
	Основные требования к системе электроснабжения
	- Ввод в здания осуществить от воздушной линии 0,4 кВ
- Основным источником электроэнергии принять газовую электростанцию
- Предусмотреть подогрев теплосетей на период аварийной остановки газовой котельной
- Предусмотреть воздушную линию 35 кВ от до (00км)
- Наружное освещение осветительными мачтами
- Электроснабжение всех объектов
- Освещение объектов предусмотреть от передвижных ДЭС

	12.5.2. 
	Требования к электроснабжению горных работ
	Предусмотреть электроснабжение следующей горной техники и оборудования:
Экскаваторы, буровые станки, карьерный водоотлив.

	12.5.3. 
	Требования к наружному освещению
	Предусмотреть наружное освещение следующих площадок и объектов:

	12.6. 
	Подраздел 2 «Система водоснабжения»
	Разработать / Не требуется

	12.6.1. 
	Основные требования к системе водоснабжения
	- Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществить от подземного водозабора. Необходимое количество водозаборов определить проектом. Места размещения водозаборов принять по указанию заказчика.
Предусмотреть резервуар для воды
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществлять привозной водой (от существующих коммуникаций)
Предусмотреть резервуар для воды
- Пожарное водоснабжение осуществлять из резервуара для воды объемом

	12.6.2. 
	Требования к скважине питьевой воды
	

	12.6.3. 
	Требования к водоподготовке
	

	12.6.4. 
	Требования к водонапорной установке
	Предусмотреть водонапорную установку для подачи воды на нужды предприятия

	12.7. 
	Подраздел 3 «Система водоотведения»
	Разработать / Не требуется

	12.7.1. 
	Основные требования к системе водоотведения
	-Предусмотреть строительство сооружений по очистке бытовых и промышленных стоков в виде блочных очистных
Сброс карьерных, хозбытовых и промышленных стоков в естественные водоемы предусмотреть с доведением до нормативно-очищенных на соответствующих очистных сооружениях.
- Предусмотреть строительство канализационной напорной станции
Предусмотреть строительство накопителей и прудов отстойников для первичной очистки и усреднения воды
- Предусмотреть рассеивающий выпуск сточных вод
- Предусмотреть размещение выгреба на территории предприятия

	12.7.2. 
	Требования к очистным сооружением
	Предусмотреть очистные хоз.бытовых стоков производительностью 
Предусмотреть очистные карьерных вод производительностью
Предусмотреть ливневые очистные производительностью
В составе очистных предусмотреть:
- станцию обезжелезивания вод КВО
- станцию умягчения

	12.8. 
	Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
	Разработать / Не требуется

	12.8.1. 
	Основные требования к системе Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Теплоснабжение зданий предусмотреть от местных электрических источников, от газовой котельной
- Аспирация – предусмотреть обеспыливание (аспирацию) основных узлов образования пыли

	12.8.2. 
	Требования к котельной 
	Включить в состав проект, выполненный сторонней проектной организацией по котельной

	12.9. 
	Подраздел 5 «Сети связи»
	Разработать / Не требуется

	12.9.1. 
	Основные требования к системе сетей связи
	- предусмотреть комплекс технологических средств связи и сигнализации для оперативного управления процессами разреза
- предусмотреть наличие связи на всех объектах, выбрать тип связи
- Предусмотреть видеонаблюдение на всех местах въезда на площадки.

	12.9.2. 
	Требования к системе противопожарной и охранной защиты
	Разработать систему пожарной защиты и оповещения при пожаре

	12.10. 
	Подраздел 6 «Система газоснабжения»
	Разработать / Не требуется

	12.10.1. 
	Требования к газовой миниэлектростанции
	Включить в состав проект, выполненный сторонней проектной организацией по газовой котельной и газовой миниэлектростанцией, включая линию газопровода подключения
Предусмотреть трубу над газовой котельной

	12.11. 
	Подраздел 7 «Технологические решения»
	Разработать / Не требуется

	12.11.1. 
	Объект «Карьер» или открытые горные работы
	Разработать / Не требуется

	12.11.2. 
	Вскрытие карьерного поля
	- выполнить оценку горно-геологических условий участков добычи, качественных показателей, условий отработки
- определить граничный коэффициент вскрыши
- разработать и обосновать схему вскрытия
- выбрать и обосновать горное и транспортное оборудование для отработки вскрышных и ценных пород
- разработать технологию буровзрывных работ
- выбрать места размещения отвалов вскрышных пород и ПРГ, разработать конструкцию отвалов
- разработать решения по созданию информационно-управляющей системы непрерывного измерения горно-технологических параметров забоев, с передачей информации на диспетчерский пульт предприятия

	12.11.3. 
	Устойчивость бортов карьера и отвала
	- обосновать устойчивость бортов карьера
- обосновать устойчивость бортов карьера

	12.11.4. 
	Требования к разработке календарного плана
	Разработать календарный план добычных и вскрышных работ
Разработать календарный план на период выхода предприятия на проектную мощность

	12.11.5. 
	Технологический транспорт
	-Основное горно-транспортное оборудование принять следующее:
--- экскаватор
---самосвал
---буровая установка
----количество основного и вспомогательного оборудования определить расчетами
- выбрать вид транспорта для доставки горной массы от забоев до дробильно-сортировочного комплекса
- транспортировку горной массы от до предусмотреть автомобильным, железнодорожным, конвейерным транспортом

	12.11.6. 
	Защита карьера от подземных вод
	Предусмотреть защиту карьера от карьерных вод методом водопонизительных скважин, нагорной канавы

	12.11.7. 
	Требования к карьерному водоотливу
	Выполнить с помощью насосной станции на салазках. 
Предусмотреть две ветки водопровода на поверхность.

	12.11.8. 
	Требования к траншейному водоотливу
	На период горно-капитальных работ предусмотреть траншейный водоотлив

	12.11.9. 
	Требования к откачным и закачным скважинам
	

	12.11.10. 
	Требования по разработке горного отвода
	Разработать горный отвод с ограничением по глубине до метров

	12.11.11. 
	Требования к разработке графической части проекта
	- В графике выполнения работы предусмотреть рассмотрение промежуточных этапов проектирования (по основным техническим решениям).


	12.11.12. 
	Требования к разработке охраны недр
	Разработать проект охраны недр. Подготовить проект для прохождения экспертизы МПР

	12.11.13. 
	Требования к проекту геологических и маркшейдерских работ
	Разработать проект геологических и маркшейдерских работ

	12.11.14. 
	Требования к обоснованию эксплуатационных потерь
	Разработат временные методические положения по обоснованию эксплуатационных потерь

	12.12. 
	Объект «Дробильно-сортировочный комбинат»
	

	12.12.1. 
	Основные требования к обогащению сырья
	- предусмотреть строительство обогатительной фабрики с годовой мощностью по переработке всего объема добываемой горной массы – млн.т/год
- в зависимости от качества сырья и предложенной схемы сортировки, определить качество и выход по классам

	12.12.2. 
	Основные требования к ДСК
	- Предусмотреть расположение дробильно-сортировочного комплекса вблизи карьера.
- Принять дробильно-сортировочный комплекс открытого исполнения
- Основное дробильно-сортировочное оборудование принять фирмы «», следующее:
--- Приемный бункер
--- Гидромолот
--- Вибропитатель
---Колосниковый грохот
--- Щековая дробилка
--- Конусная дробилка
--- Грохот
--- Конвейера открытого исполнения
- Схему расположения оборудования принять согласно рекомендаций фирмы «»
- Аспирация – предусмотреть обеспыливание (аспирацию) основных узлов образования пыли

	12.13. 
	Объект «Конвейерная линия»
	Предусмотреть конвейерный транспорт от карьера до перерабатывающего завода

	12.13.1. 
	Требования к конвейерной линии
	

	12.14. 
	Объект «Административно-бытовой комплекс»
	Разработать / Не требуется

	12.14.1. 
	Требования к хозяйственно-бытовому обслущиванию
	Для организации приема пищи предусмотреть
- столовую на 20 мест в АБК
- пункт приема пищи на площадке


	12.14.2. 
	Требования к медпункту
	- Предусмотреть наличие медпункта на площадке а АБК

	12.15. 
	Объект «Ремонтно-механические мастерские»
	Разработать / Не требуется

	12.15.1. 
	Основные требования к ремонтному хозяйству
	Предусмотреть теплый гаражный бокс для ремонта (стоянки) 2-х единиц техники с тельфером 5 тонн, с воротами размером 4,0*4,0, длинной не менее 14,0м, с высотой потолка не менее 4,0-8,0м.

	12.16. 
	Объект «Стоянка техники»
	Разработать / Не требуется

	12.16.1. 
	Основные требования к стоянке техники
	- Предусмотреть открытую стоянку для всей горно-транспортной техники работающей в карьере
- предусмотреть место для стоянки вспомогательной техники 6 единиц
- предусмотреть место для стоянки легкового транспорта

	12.17. 
	Объект «Весовое хозяйство»
	Разработать / Не требуется

	12.17.1. 
	Требования к весовому хозяйству
	Предусмотреть
- динамические конвейерные весы на конвейере подачи в первую конусную дробилку
- статические автомобильные весы на выесде с промплощадки
- динамические ж.д. весы на выезде с ж.д. тупика погрузки.

	12.18. 
	Объект «Складское хозяйство»
	Разработать / Не требуется

	12.18.1. 
	Требования к складам готовой продукции
	Предусмотреть:
- Склад готовой продукции на промплощадке, объемом равным 2-х месячной производительности
- Склад готовой продукции состоящей из четырех складов вдоль погрузочного ж.д. тупика, общим объемом   тыс.м3

	12.19. 
	Объект «АЗС»
	Разработать / Не требуется

	12.19.1. 
	Требования к АЗС
	( В местах возможных розливов нефтепродуктов (склад ГСМ, АЗС) предусмотреть изоляцию почвы_ - переместить в треб по АЗС

	12.20. 
	Объект «Консервация»
	Разработать / Не требуется

	12.20.1. 
	Требования к консервации 
	Предусмотреть консервацию горного оборудования в составе следующей техники:…..
Предусмотреть консервацию энергетических объектов
Предусмотреть консервацию отвалов и склада руды
Предусмотреть сухую консервацию карьера с работой системы водоотлива

	12.21. 
	Объект «Механизированная мойка»
	Разработать / Не требуется

	12.21.1. 
	Требования к механизированной мойке
	Предусмотреть механизированную мойку колес автотранспорта перед выездом на автодороги общего пользования

	12.22. 
	Раздел 6 «Проект организации строительства»
	Разработать / Не требуется

	12.22.1. 
	Основные требования к организации строительства
	-Разработать график проектирования и строительства предприятия и объектов инфраструктуры, необходимых для освоения месторождения.
- Укрупненно определить сроки строительства и распределение капитальных вложений по объектам и годам строительства

	12.23. 
	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
	Разработать / Не требуется

	12.24. 
	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать / Не требуется

	12.24.1. 
	Требования к охране окружающей среды
	- разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» «ОВОС» с мероприятиями по охране недр в соответствии с действующим законодательством и нормативами
- предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения очагов эндогенного возгорания
- предусмотреть мероприятия по рекультивации земель нарушенных горными работами

	12.24.2. 
	Требования к разделу санитарно-защитной зоны
	Разработать раздел «Санитарно-защитная зона»

	12.24.3. 
	Требования по проекту рекультивации
	Разработать / Не требуется. Разработать горно-техническую рекультивацию согласно технических условий на рекультивацию.
При рекультивации по возможности использовать текущий парк оборудования и штат трудящихся

	12.25. 
	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Разработать / Не требуется

	12.25.1. 
	Требования к мороприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	- Проектные решения в области безопасной эксплуатации, взрыво - и пожаробезопасности, требования по экологии и охраны окружающей среды должны соответствовать действующим нормативным документам, Законодательству и условиям лицензионного соглашения на отработку запасов месторождения.


	12.26. 
	Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	Разработать / Не требуется

	12.26.1. 
	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Указание объемов мероприятий для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. Перечень помещений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности МГН, как посетителей объекта, так и работающих на объекте

	12.27. 
	Раздел 10_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
	Разработать / Не требуется

	12.28. 
	Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»
	Выполнить, на экспертизу не предоставлять

	12.29. 
	Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	Разработать / Не требуется

	12.30. 
	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
	Разработать / Не требуется

	12.30.1. 
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
	Разработать / Не требуется

	12.30.2. 
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению черезвычайных ситуаций
	Выполнить без раздела СМИС (система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений)
- Разделы не разрабатывать. Затраты предусмотреть укрупненно по аналогам.

	12.30.3. 
	Промышленная безопасность
	Разработать / Не требуется

	12.30.4. 
	Организация управлениея предприятием. Охрана труда трудящихся (промсанитария)
	Разработать / Не требуется

	12.30.5. 
	Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и трудящихся
	Разработать / Не требуется

	13. 
	Состав рабочей документации
	Прописать полный перечень основных комплектов рабочих чертежей и прилагаемых документов, которые заказчик-застройщик поручает выполнить проектной организацией

	14. 
	Порядок проведения государственной и негосударственной экспертизы
	

	15. 
	Состав работ по Получению разрешения на строительство
	Прописать состав работ по оформлению документов для строительства, которые заказчик-застройщик поручает выполнить проектной организации

	16. 
	Состав работ по авторскому надзору
	Указание о порядке осуществления авторского надзора
- оптимизация технологических параметров открытых горных работ при добыче тыс.т. в год
- корректировка технических решений при отработке запасов

	17. 
	Требования к документации передаваемой заказчику
	Пояснительная записка, чертежи и сметная документация на бумажном носителе в 4 экз., в электронном виде – 1 экз.
Чертежи выполнить в формате DWG 2012, цифровые таблицы в формате XLS, текстовый формат DOC


	18. 
	Требования к оформлению проектной документации
	Проектную документацию оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

	19. 
	Срок выполнения работ
	Определены календарным графиком в договоре на выполнение работ

	20. 
	Стадийность проектирования
	Разработка ТЭО
Изыскания
Проектная документация
Рабочая документация
(оставить нужное)

	21. 
	Требования к вариантной и конкурсной разработке
	Указать требования, если требуется выполнение сравнения вариантов проектных решений

	22. 
	Указания о выделении этапов строительства (очередность строительства)
	Одноэтапно
В два этапа
Согласно календарного плана выполнения работ
(оставить нужное)

	23. 
	Порядок рассмотрения и приема работы
	Работа рассматривается и принимается техническим советом

	24. 
	Дополнительные требования и особые условия к внесению изменений
	- Основные технические решения по ходу выполнения работы согласовывать с Заказчиком. Вопросы и решения, не предусмотренные заданием и возникающие в ходе проектирования, оформляются совместным протоколом Заказчика и Подрядчика.

	25. 
	Прилагаемые документы
	Перечень прилагаемых документов:

	25.1. 
	Сводная таблица с объектами проектирования
	Перечень объектов, входящих в объект капитального строительства с указанием уровня ответственности, коэффициента надежности по ответственности, функциональным назначением, идентификационными признаками, принадлежностью к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности которых влияют на их безопасность, принадлежность к опасным производственным объектам, Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, Пожарная и взрывопожарная опасность, Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

	25.2. 
	Перечень исходных данных для проектирования, предоставляемых заказчиком
	Перечень исходных данных для проектирования, предоставляемых заказчиком приводиться в приложении 2.



